

No.01715-05

# 御見積書

西暦

2026年6月26日

テスト畑中様

下記の通り御見積り申し上げます。

税込見積金額

¥0.-

合計金額

¥0.-

10%消費税

¥0.-

工事件名 : 1

工事場所 :

支払条件 : 契約時50%・完了後50% (支払期日 : 請求書到着後1週間以内)

有効期限 : 本日より1ヶ月間

: 社内規定により有効期限前に担当者よりご連絡をさせていただきます。

: 有効期限が過ぎますと材料費等の価格が変更となる場合がございます。

担当者 : 畑中

備考 :



株式会社 新東亜工業

〒130-0001

東京都墨田区吾妻橋3-3-2 吾妻橋アトリエビル7階

TEL. 03-6658-5364 FAX. 03-6658-5365

一級建築士事務所 : 東京都知事登録 第65008号

建設業許可 : 東京都知事許可 (般-6) 第142885号

事業者登録番号 : T5010601042237



# 見 積 内 訳 書

工事名称：1

見積番号：01715-05

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	共通仮設工事		1	式		0	
2	仮設足場工事		1	式		0	
3	下地補修工事		1	式		0	
4	洗浄工事		1	式		0	
5	シーリング工事		1	式		0	
6	塗装工事		1	式		0	
7	防水工事		1	式		0	
8	長尺シート工事		1	式		0	
9	その他工事		1	式		0	
10	諸経費		1	式		0	
	<b>【合計】(税抜き)</b>					0	

# 見積明細書

工事名称：1  
見積番号：01715-05

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1. 共通仮設工事							
1	仮設事務所・作業員詰所	サイズ 1800×2700	0	式	200,000	0	
2	仮設トイレ	水洗式 敷地内に設置	0	式	85,000	0	
3	電気・水道	お借りします。	0	式			
4	仮設電気工事	外部引込 ストラップ付き	0	式	205,000	0	
5	仮設給排水設備（共用部分岐）	分岐・配管・簡易沈殿槽付タンク 2層 W1200×D600	0	式	120,000	0	
6	仮設資材置場	床養生・カラーコーン・ハーフ程度	0	式	15,000	0	
7	仮設廃材置場	床養生・カラーコーン・ハーフ程度	0	式	15,000	0	
8	一般養生費	エレベーター、作業用箇所等	1	式			
9	廃材処分費	混載（アスベスト除く）	1	式			
10	清掃費	一般清掃	1	式			
11	諸官庁届け費	機械設置届	0	式	145,000	0	
12	書類作成・申請費	道路使用+道路占用	0	式	18,000	0	
13	安全対策費	誘導員配置	0	人	21,000	0	
14	防護管取付費 ※概算	高圧線用防護管取付・取外し	0	式	100,000	0	※東電現調必須
15	壁繋ぎ部補修	タイル貼替・シーリング+タッチアップ	1	式			
16	アスベスト調査費	未調査の場合	1	式			※1箇所¥50,000税別
17	アスベスト調査費	未調査の場合	1	式			※2箇所¥80,000税別
18	アスベスト調査費	未調査の場合	1	式			※3箇所¥120,000税別
19	★アスベスト処分運搬費	アスベスト含有時	0	m3	67,000	0	
20	★アスベスト飛散防止対策費	アスベスト含有時	0	式			
	※電線防護管は除外していますが諸官庁の指示が出た場合は別途費用が必要になります。						
	【計】（税抜き）					0	



# 見積明細書

工事名称：1  
見積番号：01715-05

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3. 下地補修工事							
	【外壁タイル面】						
1	下地調査・図面落とし	立面図に記入	0	m <sup>2</sup>	120	0	
2	タイル張替 (45二丁掛)	欠損+ひび割れ0.1mm以上(目地近似色)	0	枚	600	0	※全体の%程度
3	※ALC タイル浮き張替 (45二丁掛)	1m <sup>2</sup> 浮き未満(目地近似色)	0	枚	600	0	※全体の%程度
4	タイル0.5m <sup>2</sup> 以上浮き張替 (45二丁掛)	副資材(目地近似色)+施工費	0	m <sup>2</sup>	29,000	0	※全体の%程度
5	タイル材料費 (45二丁掛)	既製類似品+加工費	0	枚			
6	タイル浮き補修	ポキ樹脂注入 m <sup>2</sup> 25穴 ビンコク工法	0	穴	310	0	※全体の%程度
7	タイル目地欠損補修	目地材(近似色)充填	0	m <sup>2</sup>	1,800	0	※全体の%程度
8	新規 外壁タイル製作費 (45二丁掛)	45二丁掛け 10,000枚程度 (50m <sup>2</sup> )	0	窯			
	※タイル張替え相番費含む						
	【小計】(税抜き)					0	
	【外壁モルタル面】						
9	下地調査・図面落とし	立面図に記入	0	m <sup>2</sup>	100	0	
10	ひび割れ補修 (外壁0.3mm未満)	刷込み工法 フィラー塗布	0	m	220	0	※全体の%程度
11	ひび割れ補修 (外壁0.3mm以上)	防水形クラック補修材塗布(アレスクラックホルダー)	0	m	1,300	0	※全体の%程度
12	モルタル浮き補修	ポキ樹脂注入 m <sup>2</sup> 16穴 ビンコク工法	0	穴	260	0	※全体の%程度
13	鉄筋爆裂欠損補修 (100×100)	鉄筋防錆処理+樹脂モルタル整形	0	箇所	1,600	0	※全体の%程度
14	欠損補修 (100×100)	樹脂モルタル成形	0	箇所	1,500	0	※全体の%程度
15	塗膜脆弱部補修	平滑仕上げ 罎押え	0	m <sup>2</sup>	1,800	0	※全体の%程度
16	肌合せ	既存仕上げ	0	m <sup>2</sup>	1,050	0	
17	グラウト注入	2液ポキ樹脂	0	箇所	2,000	0	
	【小計】(税抜き)					0	
	【計】(税抜き)					0	

# 見積明細書

工事名称：1

見積番号：01715-05

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 洗浄工事							
	<b>【外壁】</b>						
1	外壁タイル面洗浄	薬品+水洗い(エフロ含む)	0	㎡	580	0	
2	外壁塗装面高圧洗浄	水洗い 12～15Mpa	0	㎡	150	0	※エントランス床含む
3	防水面高圧洗浄	水洗い 12～15Mpa	0	㎡	150	0	※エントランス床含む
4	外壁面ツタ撤去	ワイヤーブラシ・ハーナー等	1	式			※完全に取れない場合がありますので予めご了承ください
5	竣工クリーニング	水拭き+清掃程度	1	式			
6	安全対策費	誘導員配置	0	人	20,000	0	※道路面施工時
	<b>【小計】(税抜き)</b>					0	
	<b>【廊下・階段】</b>						
7	外壁タイル面洗浄	薬品+水洗い(エフロ含む)	0	㎡	580	0	
8	外壁塗装面高圧洗浄	水洗い 12～15Mpa	0	㎡	150	0	※エントランス床含む
9	防水面高圧洗浄	水洗い 12～15Mpa	0	㎡	150	0	※エントランス床含む
10	竣工クリーニング	水拭き+清掃程度	1	式			
	<b>【小計】(税抜き)</b>					0	
	<b>【計】(税抜き)</b>					0	

# 見積明細書

工事名称：1  
見積番号：01715-05

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. シーリング工事							
	<b>【外壁タイル面】</b>						
1	タイル目地撤去打替え (15×10)	2成分形 変成シリコン	0	m	980	0	
2	タイル目地撤去打替え (20×10)	2成分形 変成シリコン	0	m	1,000	0	
3	タイル目地撤去打替え (25×10)	2成分形 変成シリコン	0	m	1,040	0	
4	サッシ廻り撤去打替え (10×10)	2成分形 変成シリコン	0	m	960	0	
5	サッシ皿上シール撤去打替え (10×10)	2成分形 変成シリコン	0	m	960	0	
6	換気ガラリ廻り撤去打替え	2成分形 変成シリコン	0	箇所	650	0	
7	ドア廻り撤去打替え (10×10)	2成分形 変成シリコン	0	m	960	0	
8	P S廻り撤去打替え (10×10)	2成分形 変成シリコン	0	m	960	0	
9	ELV三方枠廻り撤去打替え	2成分形 変成シリコン	0	m	980	0	
10	石目地撤去打替え (5×5)	2成分形 変成シリコン(石材用)	0	m	950	0	
11	雑シール	材料費+1人工程度まで	0	式	35,000	0	※貫通部など
12	★既存シーリング硬化不良・油性 追加撤去費	薬品清掃含む	0	m	400	0	※実数清算
	<b>【小計】(税抜き)</b>					0	
	<b>【外壁塗装面】</b>						
13	外壁打継目地撤去打替え (20×10)	2成分形 ウルタンノンブリード <sup>®</sup>	0	m	970	0	
14	A L C板間目地撤去打替え	2成分形 ウルタンノンブリード <sup>®</sup>	0	m	970	0	
15	サイディング板間目地撤去打替え (10×10)	2成分形 ウルタンノンブリード <sup>®</sup>	0	m	930	0	
16	サッシ廻り撤去打替え (10×10)	2成分形 ウルタンノンブリード <sup>®</sup>	0	m	950	0	
17	サッシ皿上シール撤去打替え (10×10)	2成分形 変成シリコン	0	m	960	0	
18	換気ガラリ廻り撤去打替え	2成分形 ウルタンノンブリード <sup>®</sup>	0	箇所	600	0	
19	ドア廻り撤去打替え (10×10)	2成分形 ウルタンノンブリード <sup>®</sup>	0	m	950	0	
20	P S廻り撤去打替え (10×10)	2成分形 ウルタンノンブリード <sup>®</sup>	0	m	950	0	



# 見積明細書

工事名称：1

見積番号：01715-05

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 塗装工事							
	【外壁】						
1	外壁（タイル） ※推奨	クリア塗料(艶有)2回塗り	0	m <sup>2</sup>	2,100	0	
2	外壁（タイル） ※推奨	クリア浸透型塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,900	0	
3	外壁（モルタル）	微弾性フィラー1回塗り+シリコン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
4	外壁（モルタル）砂骨仕上げ	膜厚確保（ひび割れ防止）	0	m <sup>2</sup>	300	0	※推奨
5	外壁（ALC）	微弾性フィラー1回塗り+シリコン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
6	外壁（ALC）砂骨仕上げ	膜厚確保（ひび割れ防止）	0	m <sup>2</sup>	300	0	※推奨
7	外壁（サイディング）	シーラー1回塗り+シリコン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,700	0	
8	意匠性塗材壁面	シーラー+砂壁塗材2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,800	0	
9	屋根（コロニアル）	シーラー1回塗り+シリコン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	3,400	0	※タスペーサー含む
10	屋根（アスファルトシングル）	シーラー1回塗り+シリコン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	2,900	0	※縁切り含む
11	天井（モルタル）	通気型塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
12	天井・軒天（ボード）	通気型塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
13	軒天（モルタルorボード）	通気型塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
14	庇	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	4,200	0	
15	雨樋	ケレン+シリコン塗料2回塗り（金物錆止）	0	m	1,050	0	
16	連結送水管	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	m	1,600	0	
17	鉄管	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	m	1,600	0	
18	鉄扉（片面）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	5,700	0	
19	鉄扉（両面）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	9,200	0	
20	端子盤（小）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	2,600	0	
21	端子盤（中）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	3,500	0	
22	照明器具	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	2,800	0	
23	避難ハッチ	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	4,700	0	

# 見積明細書

工事名称：1

見積番号：01715-05

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
24	換気フード	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	3,700	0	
25	物干し	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	組	4,400	0	
26	パーテーション (ステッカー含む)	ケレン+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	5,700	0	
27	パーテーション枠	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	3,300	0	
28	手摺り (H=)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	m	1,800	0	
29	手摺りパネル	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	2,200	0	
30	ドレン塗装	エポータル塗布	0	箇所	1,300	0	
31	シャッター (2000×2000)	ケレン+錆止+ウレタン塗料2回塗り	0	箇所	16,000	0	
32	シャッターBOX	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	5,200	0	
33	室外機吊り	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	4,900	0	
34	変電設備	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	38,000	0	
35	貯水槽タンク	ケレン+ミラックプライマーSR+シリコン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	2,800	0	
36	破風	ケレン+シリコン塗料2回塗り	0	m	1,100	0	
37	帯	ケレン+シリコン塗料2回塗り	0	m	1,050	0	
38	水切り	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	m	800	0	
39	床	目荒らし+プライマー+フロンヌルサット2回塗り (防滑工法)	0	m <sup>2</sup>	2,400	0	
40	雑塗装	材料費+1人工程度まで	0	式	35,000	0	
	【小計】(税抜き)					0	
	【外廊下・外階段】						
41	廊下壁・腰壁 (タイル) ※推奨	クリア塗料(艶有)2回塗り	0	m <sup>2</sup>	2,100	0	
42	廊下壁・腰壁 (タイル) ※推奨	クリア浸透型塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,900	0	
43	廊下壁・腰壁 (モルタル)	微弾性フィラー1回塗り+シリコン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
44	廊下壁・腰壁 (モルタル) 砂骨仕上げ	膜厚確保 (ひび割れ防止)	0	m <sup>2</sup>	300	0	※推奨
45	廊下壁・腰壁 (ALC)	微弾性フィラー1回塗り+シリコン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	※砂骨仕上げ

# 見積明細書

工事名称：1

見積番号：01715-05

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
46	廊下壁・腰壁（ALC）砂骨仕上げ	膜厚確保（ひび割れ防止）	0	m <sup>2</sup>	300	0	※推奨
47	内壁（モルタル）	水性エマルジョン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
48	天井（モルタル）	通気型塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
49	天井・軒天（ボード）	通気型塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
50	玄関扉・枠（閉め見切り）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	5,400	0	
51	玄関枠（閉め見切り）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	4,100	0	
52	玄関扉（閉め見切り）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	5,700	0	
53	PS 小（閉め見切り）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	4,200	0	※小口、オテまで
54	MB扉（閉め見切り）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	5,700	0	※小口、オテまで
55	鉄扉（閉め見切り）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	5,700	0	
56	端子盤 小（閉め見切り）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	2,600	0	
57	端子盤 中（閉め見切り）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	3,500	0	
58	EV枠（900×2000）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	4,300	0	
59	EV（一面）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	8,700	0	
60	MDF	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	22,000	0	
61	火災報知器	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	3,800	0	
62	照明器具	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	2,800	0	
63	消火栓BOX	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	4,100	0	
64	消火栓格納扉（片面）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	3,200	0	
65	鉄骨階段	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	フロー	74,000	0	
66	手摺り（H=）	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	m	1,800	0	
67	手摺りパネル	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	2,100	0	
68	ドレン塗装	エポータル塗布	0	箇所	1,300	0	
69	床	目荒らし+ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰ+ﾌﾟﾛﾝｽﾙｯﾄﾞ2回塗り（防滑工法）	0	m <sup>2</sup>	2,400	0	
70	雑塗装	材料費+1人工程度まで	0	式	35,000	0	

# 見 積 明 細 書

工事名称：1

見積番号：01715-05

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【小計】(税抜き)					0	
	【内廊下・内階段】						
71	内壁 (モルタル)	水性反応硬化形エマルジョン塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,800	0	
72	天井	通気型塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
73	天井・軒天 (ボード)	清掃+通気型塗料2回塗り	0	m <sup>2</sup>	1,750	0	
74	玄関扉・枠 (閉め見切り)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	6,500	0	
75	玄関枠 (閉め見切り)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	4,100	0	
76	玄関扉 (閉め見切り)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	5,700	0	
77	P S 小 (閉め見切り)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	3,900	0	※小口、オデまで
78	MB扉 (閉め見切り)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	5,800	0	※小口、オデまで
79	端子盤 小 (閉め見切り)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	2,600	0	
80	端子盤 中 (閉め見切り)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	4,100	0	
81	鉄扉 (閉め見切り)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	5,700	0	
82	E V 枠 (900×2000)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	4,900	0	
83	E V (一面)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	9,800	0	
84	MDF	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	22,000	0	
85	火災報知器	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	3,600	0	
86	照明器具	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	2,800	0	
87	消火栓BOX	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	3,500	0	
88	消火栓格納扉 (閉め見切り)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	箇所	3,100	0	
89	鉄骨階段	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	フロア	75,000	0	
90	手摺り (H=)	ケレン+錆止+シリコン塗料2回塗り	0	m	1,800	0	
91	手摺りパネル	ケレン+錆止+シリコン2回塗り	0	m <sup>2</sup>	2,200	0	
92	ドレン塗装	エポータル塗布	0	箇所	1,300	0	



# 見積明細書

工事名称：1  
見積番号：01715-05

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
7. 防水工事							
	【塔屋】						
1	下地清掃	高压洗浄 (12~15Mpa)	0	m <sup>2</sup>	150	0	
2	アルミ笠木脱着	撤去・復旧	0	m <sup>2</sup>	2,400	0	
3	既存シート防水層撤去 (平場)	搬出、ケレン含む (1層分)	0	m <sup>2</sup>	1,200	0	●アスは下3200円
4	既存シート防水層撤去 (立上り)	搬出、ケレン含む (1層分)	0	m <sup>2</sup>	1,300	0	●アスは下3200円
5	下地処理	仮防水材(タフフレックスNEO)塗布	0	m <sup>2</sup>	950	0	
6	下地処理	カチオンモルタル塗布	0	m <sup>2</sup>	700	0	
7	既存脆弱部補修	カチオン・コーキング <sup>®</sup> 処理	0	m <sup>2</sup>	1,900	0	※%程度
8	既存脆弱部補修	切開、炙り戻し、樹脂モルタル等	0	m <sup>2</sup>	1,900	0	※%程度
9	既存脆弱部補修	パッチ補修	0	箇所	1,900	0	※%程度
10	伸縮目地撤去打替え	ウレタンノンブリード <sup>®</sup>	0	m	1,300	0	
11	入隅部シーリング	ウレタンノンブリード <sup>®</sup>	0	m	600	0	
12	笠木アゴ裏入隅部シーリング	ウレタンノンブリード <sup>®</sup>	0	m	620	0	
13	ドレン廻り処理	改修用ドレン取付(端部メッシュテープ <sup>®</sup> )	0	箇所	20,000	0	
14	脱気筒設置	ステンレス製	0	箇所	13,000	0	
15	笠木ジョイント部ブリッジシール	変成シリコン 20×20 L=400	0	箇所	1,900	0	
16	ドレン塗装	エポータル塗布	0	箇所	1,200	0	
17	平場 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	4,600	0	
18	立上り ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	4,800	0	※H150
19	笠木 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	4,800	0	※糸400
20	平場 ウレタン防水 (高反射)	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	5,000	0	※エハ <sup>®</sup> -コートZero-1H
21	立上り ウレタン防水 (高反射)	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	5,200	0	※エハ <sup>®</sup> -コートZero-1H
22	平場 ウレタン防水	通気緩衝工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	7,200	0	
23	立上り ウレタン防水	密着メッシュ工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	5,200	0	※H150

# 見積明細書

工事名称：1

見積番号：01715-05

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
24	笠木 ウレタン防水	密着メッシュ工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	4,900	0	※糸400
25	庇 ウレタン防水	密着工法(アクリルウレタントップ)	0	m <sup>2</sup>	4,500	0	
	【小計】(税抜き)					0	
	【屋上】						
26	アルミ笠木脱着	撤去・復旧	0	m	2,400	0	
27	下地清掃	高圧洗浄(12~15Mpa)	0	m <sup>2</sup>	150	0	
28	既存シート防水層撤去(平場)	搬出、ケレン含む(1層分)	0	m <sup>2</sup>	1,200	0	●アスは下3200円
29	既存シート防水層撤去(立上り)	搬出、ケレン含む(1層分)	0	m <sup>2</sup>	1,300	0	●アスは下3200円
30	下地処理	仮防水材(ダブルテックスNEO)塗布	0	m <sup>2</sup>	950	0	
31	下地処理	カチオンモルタル塗布	0	m <sup>2</sup>	700	0	
32	既存脆弱部補修	カチオン・コーキング処理	0	m <sup>2</sup>	1,900	0	※%程度
33	既存脆弱部補修	切開+炙り戻し	0	m <sup>2</sup>	1,900	0	※%程度
34	既存脆弱部補修	パッチ補修	0	箇所	1,900	0	※%程度
35	伸縮目地撤去打替え	ウレタンノンブリード	0	m	1,300	0	
36	入隅部シーリング	ウレタンノンブリード	0	m	600	0	
37	ドレン廻り処理	改修用ドレン取付(端部メッシュテープ)	0	箇所	20,000	0	
38	笠木アゴ裏入隅部シーリング	ウレタンノンブリード	0	m	620	0	
39	脱気筒設置	ステンレス製	0	箇所	13,000	0	
40	笠木ジョイント部ブリッジシール	変成シリコン 20×20 L=400	0	箇所	1,900	0	
41	ドレン塗装	エポータル塗布	0	箇所	1,200	0	
42	平場 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	4,600	0	
43	立上り ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	4,800	0	※H150
44	笠木 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	4,800	0	※糸400
45	平場 ウレタン防水(高反射)	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	5,000	0	※エパコートZero-1H

# 見 積 明 細 書

工事名称：1

見積番号：01715-05

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
46	立上り ウレタン防水（高反射）	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	5,200	0	※エハ <sup>ゝ</sup> コートZero-1H
47	平場 ウレタン防水	通気緩衝工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	7,200	0	
48	立上り ウレタン防水	密着メッシュ工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	5,200	0	※H150
49	笠木 ウレタン防水	密着メッシュ工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	4,900	0	※糸400
50	庇 ウレタン防水	密着工法（アクリルウレタントップ）	0	m <sup>2</sup>	4,500	0	
	【小計】（税抜き）					0	
	【ルーフバルコニー】						
51	下地清掃	高圧洗浄（12～15Mpa）	0	m <sup>2</sup>	150	0	
52	下地処理	カチオンモルタル塗布	0	m <sup>2</sup>	700	0	
53	既存脆弱部補修	カチオン・コーキング <sup>ゝ</sup> 処理	0	m <sup>2</sup>	1,900	0	※%程度
54	入隅部シーリング	ウレタンノンブ <sup>ゝ</sup> リート <sup>ゝ</sup>	0	m	600	0	
55	笠木アゴ裏入隅部シーリング	ウレタンノンブ <sup>ゝ</sup> リート <sup>ゝ</sup>	0	m	620	0	
56	笠木ジョイント部ブリッジシール	変成シリコン 20×30 L=400	0	箇所	1,900	0	
57	ドレン廻り処理	改修用ドレン取付(端部メッシュテープ <sup>ゝ</sup> )	0	箇所	20,000	0	
58	ドレン塗装	エポ <sup>ゝ</sup> タル塗布	0	箇所	1,200	0	
59	平場 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	4,600	0	
60	立上り ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	4,800	0	※H150
61	笠木 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	4,800	0	※糸400
62	平場 ウレタン防水（高反射）	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	5,000	0	※エハ <sup>ゝ</sup> コートZero-1H
63	立上り ウレタン防水（高反射）	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	5,200	0	※エハ <sup>ゝ</sup> コートZero-1H
64	平場 ウレタン防水	通気緩衝工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	7,200	0	※粗面仕上
65	立上り ウレタン防水	密着メッシュ工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	5,200	0	※H150
66	笠木 ウレタン防水	密着メッシュ工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	5,200	0	※糸400
	【小計】（税抜き）					0	

# 見 積 明 細 書

工事名称：1

見積番号：01715-05

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<b>【バルコニー】</b>						
67	下地清掃	高压洗浄 (12~15Mpa)	0	m <sup>2</sup>	150	0	
68	下地処理	カチオンモルタル塗布	0	m <sup>2</sup>	700	0	
69	既存脆弱部補修	カチオン・コーキング <sup>®</sup> 処理	0	m <sup>2</sup>	1,900	0	※%程度
70	入隅部シーリング	ウレタンノンブ <sup>®</sup> リート <sup>®</sup>	0	m	600	0	
71	ドレン廻り処理	改修用ドレン取付(端部メッシュテープ <sup>®</sup> )	0	箇所	20,000	0	
72	ドレン塗装	エポ <sup>®</sup> タル塗布	0	箇所	1,300	0	
73	平場 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	4,700	0	※粗面仕上
74	立上り ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	4,900	0	※H150
75	笠木 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	4,900	0	※糸400
76	平場 ウレタン防水 (高反射)	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	5,000	0	※エハ <sup>®</sup> -コートZero-1H
77	立上り ウレタン防水 (高反射)	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	5,200	0	※エハ <sup>®</sup> -コートZero-1H
78	平場 ウレタン防水	通気緩衝工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	6,700	0	※粗面仕上
79	立上り ウレタン防水	密着メッシュ工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	5,200	0	※H150
80	笠木 ウレタン防水	密着メッシュ工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ <sup>®</sup>	0	m <sup>2</sup>	5,200	0	※糸400
	<b>【小計】(税抜き)</b>					0	
	<b>【外廊下・外階段】</b>						
81	下地清掃	高压洗浄 (12~15Mpa)	0	m <sup>2</sup>	150	0	
82	下地処理	カチオンモルタル塗布	0	m <sup>2</sup>	700	0	
83	既存脆弱部補修	カチオン・コーキング <sup>®</sup> 処理	0	m <sup>2</sup>	1,900	0	※%程度
84	入隅部シーリング	ウレタンノンブ <sup>®</sup> リート <sup>®</sup>	0	m	600	0	
85	ドレン廻り処理	改修用ドレン取付(端部メッシュテープ <sup>®</sup> )	0	箇所	20,000	0	
86	ドレン塗装	エポ <sup>®</sup> タル塗布	0	箇所	1,300	0	



# 見積明細書

工事名称：1  
見積番号：01715-05

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8. 長尺シート工事							
	【廊下・階段】						
1	既存シート撤去	クレン+搬出含む	0	m <sup>2</sup>	1,200	0	
2	既存ステップ撤去	クレン+搬出含む	0	段	1,300	0	
3	既存シート撤去	クレン+搬出含む	0	m <sup>2</sup>	1,600	0	※バルコニー
4	下地調整	カチオンモルタル塗布	0	m <sup>2</sup>	750	0	
5	側溝 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m	1,800	0	
6	巾木 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m	1,700	0	
7	側溝・巾木 ウレタン防水	密着工法(DSV-200セ°)アクリルウレタントップ	0	m	1,700	0	
8	平場 ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	4,600	0	
9	立上り ウレタン防水	密着工法(平均膜厚2.0mm)アクリルウレタントップ	0	m <sup>2</sup>	4,800	0	※H150
10	廊下 (幅)	タキストロンSA程度 (1350幅)	0	m <sup>2</sup>	4,900	0	
11	バルコニー (幅)	タキストロンSA程度 (1350幅)	0	m <sup>2</sup>	5,400	0	
12	階段 (幅)	タキステップ° 5W程度 (900幅)	0	段	7,300	0	
13	階段 (幅)	タキステップ° 5W程度 (1200幅)	0	段	8,400	0	
14	踊場 (幅)	タキストロンSA程度 (1350幅)	0	m <sup>2</sup>	4,900	0	
15	端末シーリング	ウレタン樹脂系一成分形端部処理材	0	m	800	0	
16	室外機用ドレンレール	平場近似色	0	m	1,900	0	
17	●既存シートの下地がウレタン塗膜防水の場合の撤去費		0	m <sup>2</sup>	1,400	0	※実数清算
	●処分費50m <sup>2</sup> で40,000程度廃材処分に計上	※削除					
	【計】(税抜き)					0	



